

**MAIRIE DE SAINT AUBIN DU CORMIER**

**CONSTRUCTION D'UN ESPACE DA**  
Commune de Saint-Aubin-du-Cormier

Envoyé en préfecture le 27/01/2023  
Reçu en préfecture le 27/01/2023  
Affiché le  
ID : 035-213502537-20230123-2023\_01\_23\_03-DE

<b>Lot n°12B VENTILATION</b>	<b>ESTIMATION</b>	<b>42 104,00 € HT</b>	<b>50 524,80 € TTC</b>
------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

Taux de TVA 20,00%

**1 - Tableau récapitulatif des offres**

<b>ENTREPRISES ayant présenté une offre</b>	Montant HT Euros	Montant TTC Euros	Ecart avec estimation
AIR V	20 449,81 €	<b>24 539,77 €</b>	-51%
GENEVE	18 923,07 €	<b>22 707,68 €</b>	-55%
HERVE	17 789,22 €	<b>21 347,06 €</b>	-58%
QUARK	18 620,00 €	<b>22 344,00 €</b>	-56%

**2 - Contrôle des opérations**

Aucune erreur d'opérations

**3 - Comparaison par poste des offres reçues**

Tableau tenant compte des recalages techniques et correction d'opération.

**Offres de BASE**

Désignation	AIR V	GENEVE	HERVE	QUARK	
Ventilation simple flux Vestiaires/Sanitaires	3 339,00	2 798,40	3 545,24	2 946,02	
Ventilation double flux Salle	19 454,41	11 644,05	13 546,28	13 907,11	
Ventilation local technique	516,6	430,62	236,52	139,76	
DOCUMENTS EXE A FOURNIR	1197		461,18	1 627,11	
Main œuvre		4050			
<i>Moins value asservissement</i>	<i>-4057,2</i>				
<b>TOTAL GENERAL € HT</b>	<b>20 449,81</b>	<b>18 923,07</b>	<b>17 789,22</b>	<b>18 620,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL € TTC</b>	<b>24 539,77</b>	<b>22 707,68</b>	<b>21 347,06</b>	<b>22 344,00</b>	<b>-</b>

**Variante**

Désignation	AIR V	GENEVE	HERVE	QUARK	
Montant Base + option	20 449,81	18 923,07	17 789,22	18 620,00	
<b>Montant Base + option</b>	<b>24 539,77</b>	<b>22 707,68</b>	<b>21 347,06</b>	<b>22 344,00</b>	

**4 - Analyse et commentaires**

<b>AIR V</b>	<p>RAS                      Asservissement prévu entre le caisson de soufflage et le caisson d'extraction</p>
<b>GENEVE</b>	<p>Je n'ai pas le détail du métré des réseaux de gaines de ventilation                      Pas d'asservissement prévu entre le caisson de soufflage et le caisson d'extraction : demande d'ajout de cette prestation dans le devis mais pas reçu à ce jour                      DOE non chiffré                      Qualification RGE</p>
<b>HERVE</b>	<p>Pas d'asservissement prévu entre le caisson de soufflage et le caisson d'extraction : demande d'ajout de cette prestation dans le devis mais pas reçu à ce jour                      A déjà réalisé 1 complexe sportif à Acigné</p>
<b>QUARK</b>	<p>Pas d'asservissement prévu entre le caisson de soufflage et le caisson d'extraction : demande d'ajout de cette prestation dans le devis mais pas reçu à ce jour</p>

Envoyé en préfecture le 27/01/2023

Reçu en préfecture le 27/01/2023

Affiché le

ID : 035-213502537-20230123-2023\_01\_23\_03-DE

## 5 Critères Prix

### Offres de BASE

PRIX DES PRESTATIONS	60%	AIR V	GENEVE	HERVE	QUARK		
Montant de l'offre	en € HT	20 449,81 €	18 923,07 €	17 789,22 €	18 620,00 €	#REF!	#REF!
<b>NOTE SUR 60</b>		52	56	60	57	#REF!	#REF!

### Offres Base + Option obligatoire

PRIX DES PRESTATIONS	60%	AIR V	GENEVE	HERVE	QUARK	0	0
Montant de l'offre	en € HT	20 449,81 €	18 923,07 €	17 789,22 €	18 620,00 €	- €	- €
<b>NOTE SUR 60</b>		52	56	60	57	#DIV/0!	#DIV/0!

### Critères Valeurs Techniques

MOYEN TECHNIQUES ET HUMAINS	40%	AIR V	GENEVE	HERVE	QUARK	0	0
Moyens humains et matériels - sur 20 POINTS		20,0	20,0	20,0	20,0		
Capacités techniques et Matériaux - sur 10 POINTS		10,0	8,0	8,0	8,0		
Organisation - sur 10 POINTS		10,0	10,0	10,0	10,0		
<b>NOTE SUR 40</b>		<b>40,0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTE GLOBALE SUR 100	AIR V	GENEVE	HERVE	QUARK	0	0
<b>Note</b>	92	94	98	95	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Classement</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

## 6 - Conclusions

### Offres de BASE

La maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :  
pour un montant de :

HERVE  
**17 789,22 € HT** soit **21 347,06 € TTC**